

**Інформаційна довідка
про визначення очікуваної вартості закупівлі послуги**

Назва послуги, що закупується – ДК 021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні:
(Аналітичне та технічне обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для
ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій).

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі виконано згідно ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.01.2022 № 01-4-н «Про внесення змін до наказу від 10.08.2021 № 01-760-н».

Для визначення очікуваної вартості послуги було обрано метод визначення очікуваної вартості закупівлі на підставі даних ринку, а саме інформації з отриманих комерційних пропозицій від потенційних надавачів послуг.

Для розрахунку вартості закупівлі були направлені три запити цінових пропозицій потенційним учасникам закупівлі, які надають аналогічні послуги на ринку України.

Було отримано дві цінові пропозиції від потенційних надавачів послуги:

- ТОВ «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ГРУП» запропонувало ціну – 6 440 040,00 грн з ПДВ (лист № 142 від 10.06.2024);
- ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС» запропонувало ціну – 7 801 920,00 грн з ПДВ (лист № 46 від 10.06.2024).

Відповідно до «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель» до наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.01.2022 № 01-4-н «Про внесення змін до наказу від 10.08.2021 № 01-760-н» очікувана вартість закупівлі обирається як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме:

$$ОВ = (6\,440\,040,00 + 7\,801\,920,00) / 2 = 7\,120\,980,00 \text{ грн. з ПДВ.}$$

Однак, слід зазначити, що в попередній період вже проводилась оцінка вартості зазначеної послуги та була визначена на рівні 6 915 510,44 грн з ПДВ. Згідно із визначеною орієнтовною вартістю закупівлі з філією «ВП РАЕС» було укладено план-замовлення № 981-08-23/41 від 04.08.2023 на надання послуги на тему: «Актуалізація КУВА та матеріалів обґрунтування для закритого та відкритого реактора енергоблоків 3,4 ВП РАЕС» та було виділено відповідне фінансування, а саме 6 915 510,44 грн з ПДВ.

Таким чином, зважаючи на вже укладене план-замовлення № 981-08-23/41 від 04.08.2023, очікувана вартість послуги за темою: «Аналітичне та технічне обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій» складе – 6 915 510,44 грн. з ПДВ.


Для створення рівних конкурентних умов для всіх учасників закупівлі (платників/не платників ПДВ), в оголошенні про проведення процедури закупівлі очікувана вартість зазначається без ПДВ, а саме – 5 762 925,37 без ПДВ.

Директор філії «ВП НТЦ»



Олег ЗЕЛЕНИЙ

Головний інженер філії «ВП НТЦ»



Олег ГОДУН

Керівник служби проектної безпеки та паливовикористання філії «ВП НТЦ»



Олег ГОРБАЧЕНКО

Уповноважена особа



Юрій ЗІНЧЕНКО

10.06.2024р. № 46
на № 41-1859/23.1-вих від 07.06.2024р.

Техніко-комерційна пропозиція

**Директору філії
«ВП «Науково-технічний центр»
АТ «НАЕК «Енергоатом»
пану Олегу ЗЕЛЕНОМУ**
office@ntc.atom.gov.ua

Шановний Олегу Вадимовичу!

У відповідь на Ваш лист №41-1859/23.1-вих від 07.06.2024р. надаємо пропозицію щодо термінів та вартості виконання робіт з актуалізації/розроблення КУВА і відповідних матеріалів обґрунтування з урахуванням актуального стану енергоблоків № 3,4 ВП РАЕС для всіх станів реакторної установки.

Додатки:

1. Проект календарного плану на 1 арк.
2. Цінова пропозиція на 1 арк.

З повагою,

Директор



Андрій БЕРЕЖНИЙ



**Календарний план
(проект)**


на надання послуги за темою:

«Аналітичне та технічне обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій»

№ етапу	Найменування етапів	Термін виконання	Вартість послуг, % від загальної вартості	Звітний документ
1.	Аналіз вразливості енергоблоку № 3 РАЕС при важких аваріях з урахуванням впроваджених модернізацій для станів РУ з ущільненим першим контуром та відкритим реактором	T ₀ +6 міс.	20	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»
2.	Аналітичне обґрунтування КУВАп та КУВАзр для енергоблока № 3 РАЕС.	T ₀ +8 міс.	30	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»
3.	Актуалізація комплектів КУВАп та КУВАзр (з валідацією і верифікацією) та технічних обґрунтувань для енергоблока № 3 РАЕС	T ₀ +11 міс.	20	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»
4.	Аналіз відмінностей і застосовності матеріалів обґрунтування КУВА енергоблока № 3 філії «ВП РАЕС» для енергоблока № 4 філії «ВП РАЕС».	T ₀ +12 міс.	20	Звіт погоджений філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»
5.	Доопрацювання звітних матеріалів за етапами 1, 2 та 3 за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки	T ₀ +18 міс.	7	Звіти за етапами 1, 2 та 3 доопрацьовані за зауваженнями експертизи ЯРБ та погоджені Держатомрегулювання
6.	Доопрацювання звітних матеріалів за етапом 4 за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки	T ₀ +19 міс.	3	Звіт за етапом 4 доопрацьований за зауваженнями експертизи ЯРБ та погоджений Держатомрегулювання

T₀ – дата укладання договору з підрядною організацією..

Директор
ТОВ «Бюро аналітичних
досліджень безпеки АЕС»



Андрій БЕРЕЖНИЙ

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ "Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС"


на надання послуги за темою:

«Аналітичне та технічне обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій»

	Найменування статті витрат	Формула	Сума, грн.
1	Витрати на оплату праці		3 078 450,00
2	Відрахування на соціальні заходи, 22%	п.1*0,22	677 259,00
3	Накладні витрати 70%,	п.1*0,70	2 154 915,00
4	Собівартість	п.1+п.2+п.3	5 910 624,00
5	Прибуток, не більше 10%	п.4*0,10	590 976,00
6	Вартість договору	п.4+п.5	6 501 600,00
7	Податок на додану вартість , 20%	п.6*0,20	1 300 320,00
8	Всього	п.6+п.7	7 801 920,00

Всього: 7 801 920,00 грн. (сім мільйонів вісімсот одна тисяча дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 1 300 320,00 грн. (один мільйон триста тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Директор
ТОВ «Бюро аналітичних
досліджень безпеки АЕС»


_____ Андрій БЕРЕЖНИЙ



ENERGY SAFETY GROUP

ТОВ «ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ГРУП»
пров. Лабораторний, буд. 1, офіс 244, м. Київ, 01133
IBAN UA 883005280000026007455026173
в АТ «ОТП Банк»
Код ЄДРПОУ: 37269255

www.e-s-group.eu
 +38(044) 299-94-80
 info@e-s-group.com.ua

Вих. № 142
від 10.06.2024 року

Директору
Філії ВП «ВП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
АТ ДП «НАЕК «Енергоатом»

Олегу ЗЕЛЕНОМУ

Техніко-комерційна пропозиція

Шановний Олеже Вадимовичу!

У відповідь на Ваш запит 41-1860/23.1 від 07.06.2024 надсилаємо Вам свою техніко-комерційну пропозицію щодо надання послуг з «Аналітичного та технічного обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій».

Термін виконання послуги – 19 місяців з дати підписання договору, без врахування терміну погодження документів в Держатомрегулювання.

Враховуючи умови оплати, що становлять 180 днів з дати підписання сторонами акту наданих послуг, та строк на «Аналітичне та технічне обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій», вартість надання послуги становить – 6 440 040,00 грн. (шість мільйонів чотириста сорок тисяч сорок гривень, 00 копійок з ПДВ).

Додаток 1:

Плановий кошторис надання послуги з «Аналітичного та технічного обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій».

Додаток 2:

Календарний план надання послуги з «Аналітичного та технічного обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій»

Генеральний директор



Олександр МАЗУРОК

Філія "ВП НТЦ"
№ 41-1961-вх від 10.06.2024

Інв. № 41-0006317



Додаток 1
до Техніко-комерційної пропозиції

Плановий кошторис надання послуги з
«Аналітичного та технічного обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями
для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій»

№ з/п	Статті витрат	Од. вим.	Сума, грн.
1.	Фонд заробітної плати	грн.	2 555 760,00
2.	Нарахування на заробітну плату. Єдиний Соціальний Внесок (22,00%)	грн.	562 267,20
3.	Накладні витрати (70,00%)	грн.	1 789 032,00
4.	Собівартість	грн.	4 907 059,20
5.	Прибуток	грн.	459 640,80
6.	Вартість надання послуг, без урахування ПДВ	грн.	5 366 700,00
7.	Податок на додану вартість, ПДВ (20%)	грн.	1 073 340,00
8.	Загальна сума з ПДВ	грн.	6 440 040,00

Вартість послуг становить: 5 366 700,00 грн. (п'ять мільйонів триста шістьдесят шість тисяч сімсот гривень, 00 коп.)
Окрім того ПДВ (20%): 1 073 340,00 грн. (один мільйон сімдесят три тисячі триста сорок гривень, 00 коп.)
Загальна вартість з ПДВ: 6 440 040,00 грн. (шість мільйонів чотириста сорок тисяч сорок гривень, 00 копійок)

Генеральний директор



Олександр МАЗУРОК

Додаток А
до Планового кошторису

Розшифровка статті витрат
«Фонд заробітної плати»

№ з/п	Посада працівника	Кількість	Трудо-місткість, люд/міс	Заробітна плата, грн/міс	Разом, грн.
1.	Провідний інженер	4	17,0	21 795,00	1 438 470,00
2.	Інженер	3	15,0	18 960,00	436 080,00
3.	Начальник відділу	1	10,0	22 050,00	485 100,00
Всього		8	123,00		2 555 760,00

Генеральний директор



Олександр МАЗУРОК

Додаток 2
до Техніко-комерційної пропозиції

Календарний план
надання послуги з «Аналітичного та технічного обґрунтування керівництв з управління важкими аваріями для ВВЕР-1000 з урахуванням впроваджених модернізацій»

№ етапу	Найменування етапів	Термін виконання	Звітний документ	Ціна без ПДВ
1.	Аналіз вразливості енергоблоку № 3 РАЕС при важких аваріях з урахуванням впроваджених модернізацій для станів РУ з ущільненим першим контуром та відкритим реактором	T ₀ +6 міс.	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»	1 073 340,00
2.	Аналітичне обґрунтування КУВАп та КУВАзр для енергоблока № 3 РАЕС.	T ₀ +8 міс.	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»	2 146 680,00
3.	Актуалізація комплектів КУВАп та КУВАзр (з валідацією і верифікацією) та технічних обґрунтувань для енергоблока № 3 РАЕС	T ₀ +11 міс.	Звіти погоджені філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»	1 341 675,00
4.	Аналіз відмінностей і застосовності матеріалів обґрунтування КУВА енергоблока № 3 філії «ВП РАЕС» для енергоблока № 4 філії «ВП РАЕС».	T ₀ +12 міс.	Звіт погоджений філіями «ВП НТЦ», «ВП РАЕС»	429 336,00
5.	Доопрацювання звітних матеріалів за етапами 1, 2 та 3 за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки	T ₀ +18 міс.	Звіти за етапами 1, 2 та 3 доопрацьовані за зауваженнями експертизи ЯРБ та погоджені Держатомрегулювання	268 335,00
6.	Доопрацювання звітних матеріалів за етапом 4 за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки	T ₀ +19 міс.	Звіт за етапом 4 доопрацьований за зауваженнями експертизи ЯРБ та погоджений Держатомрегулювання	107 334,00
Сума без ПДВ				5 366 700,00
ПДВ 20%				1 073 340,00
Сума з ПДВ				6 440 040,00

Генеральний директор



Олександр МАЗУРОК