

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про визначення очікуваної вартості закупівлі станом на 26.03.2024р.
 ДК 021-2015 код 42410000-3 Підійнятливо-транспортувальне обладнання (Гідроприводи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протокол робочої групи
 від 27.03.2024
 № 54

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кільк-сть | Державо 1.1 | | Державо 1.2 | | Державо 2 | | Державо 3 | | Державо 4 | | Державо 5 | | Очікувана ціна закупівлі | Вартість, грн без ПДВ |
|-----------------------|---|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---|--|---|---|---|---|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | Коммерційна пропозиція | ТОВ «Енергоменеджмент» | Коммерційна пропозиція | ТОВ «Саратовское» | Укладені договори ДП "НАЕК "Енергоатом" або його ВП | Договір ВП АРС від 19.12.2023 № 53-127-01-23-01525 | Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням наєкста цін виробників % | Договір ВП АРС від 20.08.2021 № 53-127-01-211-01525 | Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням наєкста цін виробників % | Ціна за од., грн без ПДВ з урахуванням м'єрсовної рївнїтї % | Договір ВП від № | Ціна за од., грн без ПДВ з урахування м'їндєкств виробникїв % | | |
| 1 | Установка (гідропривод) для горизонтального переміщення трансформаторів | шт. | 1 | 460000,00 | 552000,00 | | | | | 108300,00 | 145075,22 | | | | | 385691,74 | 385691,74 |
| 2 | Установка (гідропривод) для вертикального переміщення трансформаторів | шт. | 1 | 545000,00 | 654000,00 | | | | | 182860,00 | 244053,42 | | | | | 465514,15 | 465514,15 |
| 3 | Установка (гідропривод) для підпресування обмоток трансформатора | шт. | 1 | 355000,00 | 426000,00 | | | | | 113600,00 | 152174,94 | | | | | 311058,31 | 311058,31 |
| I. Всього без ПДВ: | | | | 1360000,00 | 1632000,00 | | | | | | | | | | | 1 162 264,20 | |
| I.1. Всього з ПДВ: | | | | 1632000,00 | 1958400,00 | | | | | | | | | | | 1 394 717,04 | |
| II. Умови оплати | | | | Аванс 100% | Аванс 100% | | | | | | | | | | | післяоплата 180 календарних днів | |
| III. Умови поставання | | | | СРТ 180 календарних днів | СРТ 210 календарних днів | | | | | | | | | | | DDP 210 календарних днів | |

Довідково: Визначено постачальників виробників/постачальників

Начальник СТСЗ Андрій КУРІЛЬОВ
 Виконавець Андрій ДУДКІН